JAA STUDIO
ARCHITECTURE - INTERIOR

PERNASIDI RT 2 RW 6
KECAMATAN CILONGOK, KABUPATEN BANYUMAS
JAWA TENGAH - 53162
HP : 0856 5555 4165

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESAIN KANTIN DAN CAFE SEKOLAH
2025

PROJEK : Desain Kantin SMA dan SMP, desain Cafe Boarding School
LOKASI : Purwokerto

NO		ITEM	UNIT	SATUAN	JUMLAH	SUB TOTAL
1		**Desain Kantin Sekolah (>1700 m2)**	1.00	set	Rp 10,000,000.00	Rp 10,000,000.00
		Kelengkapan gambar :				
	a.	Desain 3D Eksterior				
	b.	Desain 3D Interior area kantin				
	c.	Virtual view 360				
2		**Desain Cafe Boarding Putri**				
		Kelengkapan gambar :				
	a.	Desain 3D Eksterior				
	b.	Desain 3D Interior area cafe				
	c.	Virtual view 360				
					TOTAL	Rp 10,000,000.00
	TERBILANG					Sepuluh Juta Rupiah

Purwokerto, 28 Juli 2025

SARPRAS

Arifin Firmansyah

YANG MENGAJUKAN

Jefri Andhika P, S.T

MENYETUJUI
Ketua LPP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto

Fahmi Abdul Karim Altway, S.T.

MENYETUJUI
Wakil Sekretaris 1 PC Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto

Muhammad Lutfi, S.T.

JAA STUDIO
ARCHITECTURE - INTERIOR

PERNASIDI RT 2 RW 6
KECAMATAN CILONGOK, KABUPATEN BANYUMAS
JAWA TENGAH - 53162
HP : 0856 5555 4165

No. : JAA/02/2025-08/37-1
Hal : INVOICE
Lampiran : -

Kepada Yth.
Kepala LPP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto
di Purwokerto

Cilongok, 14 Agustus 2025

Berikut ini kami sampaikan penawaran pekerjaan *Desain Arsitektural* sebagai berikut :

PROJEK : Desain Arsitektural
LOKASI : Purwokerto

NO		ITEM	UNIT	SATUAN	JUMLAH	SUB TOTAL
1		**Desain Kantin Sekolah (>1700 m2)**				
		Kelengkapan gambar :				
	a.	Desain 3D Eksterior				
	b.	Desain 3D Interior area kantin				
	c.	Virtual view 360				
2		**Desain Cafe Boarding Putra (9x10m 2 lantai)**				
		Kelengkapan gambar :				
	a.	Desain 3D Eksterior	**1.00**	**set**	**Rp 10,000,000.00**	**Rp 10,000,000.00**
	b.	Desain 3D Interior area cafe				
	c.	Virtual view 360				
3		**Desain Cafe Boarding Putri (4x12 2 lantai)**				
		Kelengkapan gambar :				
	a.	Desain 3D Eksterior				
	b.	Desain 3D Interior area cafe				
	c.	Virtual view 360				
					TOTAL	**Rp 10,000,000.00**
		TERBILANG				**Sepuluh Juta Rupiah**

NOTE

1 Tahapan Desain
a. Diskusi awal untuk mendapatkan draft konsep dari owner
b. Survey dan pengukuran lapangan
c. Draft konsep gambar 3D
d. Konsultasi desain
Dalam tahap ini, perubahan desain dapat dilakukan sebanyak 3 kali
e. Sudah Fix, masuk gambar rendering
Dalam tahap ini, perubahan desain yang sifatnya besar (major) sudah tidak dapat dilakukan.

2 Output Produk :
a. Soft copy Flashdisk file Gambar Render 3D (JPG/PNG)
b. Hard copy A4 jilid Gambar Render

3 Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke:
BCA **4240311271**
BNI **0905528614**
a.n. Jefri Andhika Prihatma

4 Pembayaran dilakukan 3 Termin

Termin 1 (downpayment)	50%	Rp	5,000,000.00	pada saat memulai pekerjaan
Termin 2	30%	Rp	3,000,000.00	pada saat masuk tahap rendering
Termin 3	20%	Rp	2,000,000.00	pekerjaan selesai 100%

JANGKA WAKTU PENGERJAAN	MAKSIMAL 2 BULAN

Demikian penawaran yang kami ajukan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang akan terjalin. Terima Kasih.

Hormat Kami



Jefri Andhika P, S.T.